PRILOGA 2

Ob¢ina Sveti Andraz v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci , mati¢na st.: 1358103,
identifikacijska st. za DDV: SI72359528, transakcijski racun: 01100-0100018285, ki jo zastopa
Zupanja Darja Vudler, (v nadaljevanju naro¢nik)

In
izvajalec

sta dogovorila in sklenila naslednjo

GRADBENO POGODBO st.

1. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL
Predmet pogodbe je narocilo izvedbe projekta »Zamenjava cevovoda na delu odsekan JP561-
261 Polena-Lovski dom«, objavljeno na spletni strani Obcine Sveti Andraz v Slovenskih
goricah, dne 8.6.2018, po sistemu »Cena na enoto mere«, v skladu s 654. ¢clenom
Obligacijskega zakonika.
Cene na enoto so fiksne in vsebujejo vse potrebne stroske, rabate in popuste.
Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po predracunu st. z dne
V primeru, da naro¢nik ne bo mogel izvesti del v celotnem obsegu, se lahko obseg del
po tej pogodbi zmanjsa.
Sestavni del te pogodbe je navodilo za pripravo ponudbe in popis del.

2. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
Izvajalec se zavezuje za naroc¢nika opraviti dela iz 1. tocke te pogodbe in ob tem vsa dela
izvrsiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke.
Naroc¢nik se zavezuje izvajalcu pred pricetkom del predloziti in predati:
popis del oz. specifikacijo potrebnih del.
0 Izvajalecje dolzan pred pric¢etkom del prejeto dokumentacijo podrobno prouciti
in naroc¢nika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem
od njega zahtevati pisna navodila.

Izvajalec mora pri izvedbi predmeta narocila upostevati navodila pooblascenega
nadzornega organa .

Sestavni del te pogodbe sta ponudbeni predrac¢un st , ponudnika (izvajalca) z
dne , in navodilo za pripravo ponudbe.

Terminski plan ter plan organizacije gradbis¢a mora izvajalec predloziti

po podpisu pogodbe.

3. ROKIIZVEDBE DEL
3. Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel najkasneje do 30.08.2018.

Za zacetek del po tej pogodbi se Steje dan, ko narocnik izvajalca uvede v posel. To
mora narocnik storiti najkasneje v roku 8 dni od dneva podpisa pogodbe. Izvajalec je
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uveden v posel z dnem, ko mu je predlozZena in predana vsa dokumentacija in
izpolnjene zahteve iz 2. tocke te pogodbe.

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljsajo:

0 zaradi spremembe investicije,

0 zaradi dodatnih del, izvedenih po zahtevi narocnika,

O zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogocajo izvedbo del in ki niso posledica

krivdnega ravnanja pogodbenih strank.

Na nastop in prenehanje okolis¢in, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo
rokov, mora izvajalec opozoriti naro¢nika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem
dnevniku.

MATERIAL IN DELOVNA SILA

Izvajalec lahko delo izvaja z podizvajalci, vendar mora pridobiti za vsakega podizvajalca
soglasje naroc¢nika.

Izvajalec pooblasca narocnika, da lahko podlagi potrjenega ra¢una oz. situacije s strani
glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcem. Vsak posamezni podizvajalec
mora naro¢niku predloziti soglasje, na podlagi katerega bo narocnik del namesto
glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalcevo terjatev do glavnega izvajalca.

CENA DEL

Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, znasa po predra¢unu §t. ____ z dne
, EUR brez DDV.

Naro¢nik bo izvedena dela placal v 30. dneh po potrditvi situacije s strani pooblas¢enih

predstavnikov ob¢ine.

Naroénik bo potrjen znesek nakazal na transakcijski ra¢un izvajalca St

odprt pri .

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da so cene na enoto po tej pogodbi nespremenljive.

OBRACUN IZVEDENIH DEL
Izvajalec bo izvedene kolicine del obracunaval z zacasnimi mesecnimi situacijami in
kon¢no situacijo na podlagi koncnega obracuna skladno s terminskim planom.
Izstavljeno zacasno situacijo je izvajalec dolzan potrditi pri nadzornem organu in jo
predloziti v potrditev naro¢niku.
Situacije se izstavljajo do osmega dne v mesecu za pretekli mesec. Ce izvajalec ne izstavi
mesecne situacije do 8. dne v mesecu za pretekli mesec, se situacija obravnava Sele v
naslednjem mesecu.
Naroénik pri kon¢ni situaciji zadrzi zadnjo desetino finanénih sredstev (od celotne
visine pogodbene vrednosti) predvidenih za placilo del do konéne primopredaje.

OBRACUN IN PLACILO ZAMUDNIH OBRESTI

2|Stran



10.

11.

PRILOGA 2

V primeru zamude s placilom zacasnih in koncne situacije je naro¢nik dolzan izvajalcu
na njegovo zahtevo placati zakonite oziroma zamudne obresti. Izvajalec lahko zahteva
placilo do dneva poplacila.

SPREMEMBA CENE DEL

V kolikor narocnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del ali
dobavo opreme, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni
stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natancno opredelita dodatna dela po vrsti in
koli¢ini ob upostevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca.

POGODBENA KAZEN

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drZi s to pogodbo dogovorjenih
rokov izvedbe del, sme naroc¢nik za vsak dan zamude zahtevati placilo pogodbene
kazni v viSini 5 %o (promile) te vrednosti.

Naroénik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri konénem
obracunu del in sme koncno situacijo zmanjsati za pogodbeno kazen.

Ce se pri primopredaji pogodbenih del ugotovijo pomanjkljivosti ali takne napake, ki
bistveno vplivajo oz. ovirajo uporabo objekta in katerih odprava traja vec kot 5 (pet)
delavnih dni, se Steje, da je izvajalec z rokom dokoncanja pogodbenih del v zamudi
tudi za vse in za toliko dni, kolikor traja odprava pomanjkljivosti in napak.

SKODA

Ce naro¢niku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane gospodarska Skoda ima
naroénik pravico do povrnitve vse nastale gospodarske skode. Ce $koda presega
vrednost pogodbene kazni, ima naro¢nik pravico do povrnitve vse gospodarske Skode
nad zneskom pogodbene kazni.

IZVRSITEV IN PREVZEM DEL, KONCNI OBRACUN
Izvajalec je dolzan datum dokoncanja del vpisati v gradbeni dnevnik in narocnika
takoj pozvati na prevzem del. Narocnik se zavezuje dokoncana dela prevzeti
najkasneje v roku 10 dni po prejemu izvajalc¢evega obvestila iz predhodnega odstavka.
O dokoncanju del in prevzemu del sestavijo pooblas¢eni predstavniki pogodbenih
strank primopredajni zapisnik, v katerem natan¢no ugotovijo predvsem:
0 aliizvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim
predpisom in pravilom stroke,
0 datume zacetka in koncanja del in datum prevzema del,
0 kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi s kakovostjo
izvedenih del,
0 opredelitev del, ki jih je izvajalec dolZzan ponovno izvesti, dokoncati ali
popraviti,
0 morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprasanja
tehni¢ne narave, ugotovitev s sprejemu atestov in morebitnih garancijskih
listov.
Ce se naroénik v s to pogodbo dolodenem roku ne odzove pozivu izvajalca naj
prevzame dela, sestavi naroc¢nik prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem
izrocitve zapisnika naro¢niku nastopijo pravne posledice povezane z izrocitvijo in
sprejemom del.
Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec
doloc¢ena del dokoncati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v
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dogovorjenem roku, sme naroc¢nik angazirati drugega izvajalca, ki jih izvede na
izvajalcev racun.

RAZDRTJE POGODBE
Naroénik sme razdreti pogodbo:
0 e izvajalec tudi po pismenem pozivu naroc¢nika in naknadnem 10 -
dnevnem roku z deli ne zacne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
Q ceizvajalec po svoji krivdi zamuja z deli vec¢ kot 30 dni,
0 ce ganadzorni organi Ze tekom gradnje opozori, da izvajalec dela
nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,
a ceizven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naro¢nika
prepusti izvedbo vseh ali preteznega dela del podizvajalcem.

Izvajalec sme razdreti pogodbo:
0 e narocnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z
zvezi z njegovimi vprasanji, pa so te bistvene za izvedbo del,
a ceizvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli
ne more nadaljevati.

Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov,
zaradi katerih pogodbo razdirata.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolzan
izvrSena dela zavarovati tako, da jih zasciti pred propadanjem, stroske teh del pa
nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

Izvajalec je dolZan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroske umakniti z
gradbisca svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti zac¢asne objekte ter
ocistiti objekt in gradbiSce v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.

GARANCIJA

V roku pet dni po primopredaji objekta se izvajalec zavezuje predloZiti menico za
odpravo napak v garancijskem roku v visini 5 % od pogodbene vrednosti z
veljavnostjo do trideset dni po poteku garancijske dobe.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvrSenih del 3 leta po prevzemu del s strani
narocnika.

Ti garancijski roki zacnejo teci z dnem, ko bo objekt kot celota dograjen, tehni¢no
pregledan s pogojem, da morajo biti pred tem opravljene vse pomanjkljivosti,
ugotovljene v toku gradnje ob priliki kvalitetnega prevzema objekta.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi,
ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

- za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

ali
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- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz
javnega sektorja povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ni¢na.

15. VARSTVO PRI DELU
Izvajalec je dolzan v casu izvedbe del na celotnem gradbiS¢u upostevati vse
zakonske in druge predpise in dolocbe varstva pri delu.

16. POOBLASCENCI STRANK
Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je

Nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je

Skrbnik pogodbe s strani naro¢nika je Miran Ceh.

17. KONCNA DOLOCILA
Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reSevali prvenstveno sporazumno, sicer je za
njihovo resevanje pristojno sodis¢e na sedezu narocnika.
Dolocila te pogodbe se presojajo z uporabo doloc¢b Obligacijskega zakonika (Uradni
list Republike Slovenije, §t. 97/07 - uradno precisceno besedilo).
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpise zadnja od pogodbenih strank.
Pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme narocnik 2(dva)
izvoda in izvajalec 1 (en) izvod.

Vitomarci, Ptuj,
St. St.
NAROCNIK: IZVAJALEC:

Obc¢ina Sveti Andraz v Slovenskih goricah

Priloga:
Ponudba st.
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074826

